

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.9.2014

Stavba : **DEA14353 STAVEBNÍ UPRAVY ZS A MS OLŠOVSKÁ, BZENEC**

**Objednatel :** Město Bzenec  
nám. Svobody 73  
Bzenec

IČO :  
DIČ :

**Zhotovitel :** DEA Energetická agentura s.r.o.  
Benešova 425  
Modřice

IČO :  
DIČ :

Za zhotovitele :  
Ing. Anna Kroulíková

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	8 328 884,77
DPH	21 %	1 749 066,00
Zaokrouhlení		0,23
<b>Cena celkem</b>		<b>10 077 951,00</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01 ZŠ A MŠ OLŠOVSKÁ, BZENEC	0,00	8 328 884,77	1 749 065,81	10 077 950,58	100,00
Celkem za stavbu	0,00	8 328 884,77	1 749 065,81	10 077 950,58	100,00

## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Sanace neprůsvitného obvodového pláště	0,00	530 766,35	111 460,93	642 227,28	6,37
02	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště	0,00	2 966 784,55	623 024,76	3 589 809,31	35,62
03	Náhrada vnějších otvorových výplní	0,00	2 671 580,79	561 031,97	3 232 612,76	32,08
04	Zateplení střešních konstrukcí	0,00	1 199 719,04	251 941,00	1 451 660,04	14,40
05	Úpravy v interiéru	0,00	65 248,73	13 702,23	78 950,96	0,78
06	Úpravy v exteriéru	0,00	799 785,31	167 954,92	967 740,23	9,60
07	Samostatné části projektové dokumentace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	95 000,00	19 950,00	114 950,00	1,14
Celkem za stavbu		0,00	8 328 884,77	1 749 065,81	10 077 950,58	100,00

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
000	Poznámky	HSV			0,00	0,00
1	Zemní práce	HSV			137 240,85	1,65
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			56 404,79	0,68
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			352 110,88	4,23
4	Vodorovné konstrukce	HSV			120 821,86	1,45
5	Komunikace	HSV			8 801,63	0,11
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			173 942,93	2,09
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 285 629,53	27,44
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			155 536,02	1,87
8	Trubní vedení	HSV			15 880,00	0,19
9	Ostatní	HSV			95 000,00	1,14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 128,06	0,22
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			332 623,78	3,99
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 473,20	0,40
96	Bourání konstrukcí	HSV			89 223,63	1,07
97	Prorážení otvorů	HSV			89 832,60	1,08
99	Staveništní přesun hmot	HSV			81 703,63	0,98
711	Izolace proti vodě	PSV			208 516,01	2,50
712	Živičné krytiny	PSV			7 006,15	0,08
713	Izolace tepelné	PSV			588 878,55	7,07
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 115,10	0,29
730	Ústřední vytápění	PSV			25 500,00	0,31
762	Konstrukce tesařské	PSV			143,25	0,00
763	Dřevostavby	PSV			19 520,75	0,23
764	Konstrukce klempířské	PSV			276 529,84	3,32
766	Konstrukce truhlářské	PSV			87 375,05	1,05
767	Konstrukce zámečnické	PSV			187 900,00	2,26
7675	Hliníkové výplně otvorů	PSV			165 000,00	1,98
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			2 159 328,50	25,93
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			20 922,54	0,25
783	Nátěry	PSV			315 428,24	3,79

784	Malby	PSV			10 160,64	0,12	
M21	Elektromontáže	MON			48 000,00	0,58	
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			45 000,00	0,54	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			93 206,76	1,12	
Cena celkem				0,00	0,00	8 328 884,77	100,00