

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 01 - komunikace	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Bzenec - rekonstrukce MK ul. Žerotínova	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	493 163
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	493 163
	HZS	0
	RN II. a III. hlavy	493 163
	ZRN+VRN+HZS	493 163
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	493 163 Kč
DPH	21 % činí :	103 564 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		596 728 Kč

Poznámka :

Stavba :	Bzenec - rekonstrukce MK ul. Žerotínova
Objekt :	SO 01 - komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	63 031	0	0	0	0
5 Komunikace	238 118	0	0	0	0
8 Trubní vedení	47 342	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	78 427	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	44 890	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	21 355	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	493 163	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0