

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - Revitalizace Brownfieldu Zámek Bzenec

Objekt:

SO04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

385 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 500,00	21,00%	80 955,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

466 455,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bzenec - Revitalizace Brownfieldu Zámek Bzenec

Objekt:

SO04 - VRN

Místo:

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	385 500,00
ON - Ostatní náklady	200 500,00
VN - Vedlejší náklady	185 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bzenec - Revitalizace Brownfieldu Zámek Bzenec

Objekt:

SO04 - VRN

Místo:

Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

385 500,00

D	ON	Ostatní náklady					200 500,00
---	----	-----------------	--	--	--	--	------------

14	K	004111020R01	Vypracování projektové dílenské dokumentace a dopravního značení	Soubo r	1,000	35 000,00	35 000,00
		PP	Vypracování projektové dílenské dokumentace a dopravního značení				
8	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubo r	1,000	30 000,00	30 000,00
		PP	Dočasná dopravní opatření				
6	K	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubo r	1,000	10 000,00	10 000,00
		PP	Užívání veřejných ploch a prostranství				
7	K	005211081T	Odborné odpojení objektu od všech inženýrských sítí	Soubo r	1,000	35 000,00	35 000,00
		PP	Odborné odpojení objektu od všech inženýrských sítí				
9	K	00523 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubo r	1,000	18 500,00	18 500,00
		PP	Přípravné a průzkumné služby či práce				
10	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubo r	1,000	42 000,00	42 000,00
		PP	Dokumentace skutečného provedení				
11	K	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubo r	1,000	15 000,00	15 000,00
		PP	Geodetické zaměření skutečného provedení				
13	K	00528 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubo r	1,000	10 000,00	10 000,00
		PP	Přípravné a průzkumné služby či práce				
12	K	005281010R	Propagace	Soubo r	1,000	5 000,00	5 000,00
		PP	Propagace				

D	VN	Vedlejší náklady					185 000,00
---	----	------------------	--	--	--	--	------------

2	K	005111020R	Vytyčení stavby	Soubo r	1,000	20 000,00	20 000,00
		PP	Vytyčení stavby				
1	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubo r	1,000	10 000,00	10 000,00
		PP	Vytyčení inženýrských sítí				
3	K	005121 R	Zařízení staveniště	Soubo r	1,000	105 000,00	105 000,00
		PP	Zařízení staveniště				
4	K	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště	Soubo r	1,000	35 000,00	35 000,00
		PP	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště				
5	K	V_100001T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubo r	2,000	7 500,00	15 000,00
		PP	Statická zátěžová zkouška podloží				